

V Bratislave, dňa 11.05.2018

Všetkým záujemcom!

Vaše číslo:

Naša značka:

VO-MSJ-4/2018-2

Vybavuje:

Ing. Pavel Hulín

Kontakt:

0908 772 640

VEC: Doplnenie súťažných podkladov č.2,**Oznam o redakčnej oprave výzvy****„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“**

V zastúpení za verejného obstarávateľa Obec Moravský Svätý Ján, Vám zasielame Doplnenie súťažných podkladov a oznam o redakčnej oprave výzvy podlimitnej zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“, zverejnenú vo vestníku č.75/2018 ÚVO zo dňa 17.04.2018 pod označením 5307 – WYP.

Oznámenie o redakčnej oprave:

Bola zverejnená redakčná oprava, kde sa mení predpokladaná hodnota zákazky pre 1. časť predmetu zákazky namiesto: 167 189,99 EUR má byť: 161 133,98 EUR a termíny uvedené nižšie.

Doplnenie súťažných podkladov 2a):

Predĺženie termínu na predkladanie/otváranie ponúk a súlad s redakčnou opravou v časti A- Pokyny pre uchádzačov, čl. 9 ČASOVÝ HARMONOGRAM OBSTARÁVANIA NA ZÁKLADE DOPLNENIA SP Č.1a)

Namiesto:

9.3	Časové určenie uplynutia lehoty na predkladanie ponúk	14.05.2018
9.4	Otváranie ponúk	14.05.2018

Vid':

9.3	Časové určenie uplynutia lehoty na predkladanie ponúk	18.05.2018
9.4	Otváranie ponúk	18.05.2018

Doplnenie SP č. 2b) Treba zapracovať do Návrhu ZoD v ponuke!

V prílohe F1 – Návrh zmluvy o dielo, 1. , 2. a 3. časť predmetu zákazky vid' v článku 7. Platobné podmienky, bod 7.8 nasledovnú zmenu:

Namiesto:

7.8 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. Výška úroku je akceptovateľná, nakoľko lehota výstavby bola predmetom návrhu na plnenie kritéria vo verejnom obstarávaní tejto zákazky.

Vid':

7.8 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. Výška úroku je akceptovateľná, nakoľko lehota výstavby bola predmetom návrhu na plnenie kritéria vo verejnom obstarávaní tejto zákazky.

Doplnenie SP č. 2c)

V časti A – Pokyny pre uchádzačov , článok 5/**ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV**
dopĺňame nasledovnú vetu:

„V prípade ak výška pridelených finančných prostriedkov z dotácie bude postačovať na financovanie min. 80% finančného objemu vysúťaženej ceny 1. časti predmetu zákazky si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo realizovať prednostne 1. časť predmetu zákazky pred 2. časťou predmetu zákazky.

V prípade ak výška pridelených finančných prostriedkov z dotácie bude postačovať len na financovanie vysúťaženej ceny 2. časti predmetu zákazky si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo realizovať 2. časť predmetu zákazky a 1. časť predmetu zákazky nie.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo tretiu časť predmetu zákazky realizovať z vlastných prostriedkov len v prípade ak sa bude realizovať 1. časť predmetu zákazky“.

S pozdravom

za obec Moravský Svätý Ján
na základe plnej moci

Ing. Pavel Hulín v.r.

.....
Ing. Pavel Hulín
konateľ
EURO tender SK, s.r.o.