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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
názov stavby:  Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján 
riešený objekt:  SO-01 Materská škola (p.č.: 732/112) 
   SO-02 Materská škola (p.č.: 732/111) 
   SO-03 Hospodársky objekt (p.č.: 732/110) 
miesto:   Moravský Svätý Ján 
investor:  obec Moravský Svätý Ján, IČO: 003 097, Moravský Svätý Ján č. 803, Moravský Svätý 

Ján 908 71 
stupeň pd:  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie  
hlavný inžinier projektu: Ing. Štefan Jurenka 
zodpovedný projektant: Ing. Peter Siekel, Úzka 32/5, 900 41 Dunajská Lužná, t.č.: 0907 358 791 
generálny projektant:  Ekotop, s.r.o., Spútniková 29, 821 02 Bratislava, 

kontakt: Ing. Štefan Jurenka, t.č. 0915 418 407 
spracovateľ:  Ing. Peter Hýsek, t.č.: 0902 079 552, Ing. Andrej Moravčík, t.č.: 0914 209 590 
dátum:    VI/2017 
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

2.1. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
- kópia z katastrálnej mapy, 
- obhliadka stavby, 
- atlas tepelných mostov (prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.), 
- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – MŠ 120 MORAVSKÝ JÁN (STAVOPROJEKT 

TRNAVA 6/1982, číslo zákazky 14085), druh projektu: ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE, 
- požiadavky investora, 
- inžinierska príprava stavby. 

 
2.2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 

Riešené objekty sa nachádzajú v intraviláne obce Moravský Svätý Ján, v obytnej zóne (rodinné domy) a sú 
vzájomne prepojené exteriérovou spojovacou chodbou. Pozemok je rovinatého charakteru. Hlavný vstup na 
pozemok je z východnej strany. 
Inžinierske siete a komunikácie k objektom sú vybudované a sú funkčné. Pri stavebných prácach nebudú 
vykonávané výkopové práce a terénne úpravy v rozsahu, pre ktoré by bolo nutné vykonávať geologický prieskum 
a overovanie trás jestvujúcich podzemných vedení sietí. 
 

2.3. CHARAKTERISTIKA PREVÁDZKY 
SO-01 Materská škola 
Objekt je navrhnutý ako pavilónový dvojpodlažný. Učebné pavilóny majú kapacitu 30 detí na každom podlaží, 
spolu 60 detí. Objekt slúži a bude i naďalej slúžiť ako materská škola. 
Dispozičné riešenie: zo vstupu sa vchádza do šatne detí a na schodisko. Zo šatne detí je prístup do šatne 
zamestnancov, do umyvárne detí a do herne. Herňa je spojená so spálňou a pracovňou. V učebnom pavilóne je aj 
prípravovňa jedla na každom podlaží. Jedlo sa dopravuje na poschodie výťahom. Obidve podlažia sú rovnako 
dispozične riešené. Na prvom podlaží sa nachádza izolačka s osobitným vstupom.  
Objekt materskej školy (učebňový pavilón) SO 01 je komunikačne napojený na objekt materskej školy SO 02 
(učebňové pavilóny) a hospodársky objekt (hospodársky pavilón) SO 03 spojovacou chodbou. 
Stavba neobsahuje žiadne inžinierske objekty ani prevádzkové súbory. 
Hlavný vstup je orientovaný na sever, vedľajší vstup zo západnej strany riešeného objektu vyúsťuje do spojovacej 
chodby. 
 
SO-02 Materská škola 
Objekt je navrhnutý ako pavilónový dvojpodlažný. Učebné pavilóny majú kapacitu 30 detí na každom podlaží, 
spolu 60 detí. Objekt slúži a bude i naďalej slúžiť ako materská škola. 
Dispozičné riešenie: zo vstupu sa vchádza do šatne detí a na schodisko. Zo šatne detí je prístup do šatne 
zamestnancov, do umyvárne detí a do herne. Herňa je spojená so spálňou a pracovňou. V učebnom pavilóne je aj 
prípravovňa jedla na každom podlaží. Jedlo sa dopravuje na poschodie výťahom. Obidve podlažia sú rovnako 
dispozične riešené. Na prvom podlaží sa nachádza izolačka s osobitným vstupom.  
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Objekt materskej školy (učebňový pavilón) SO 02 je komunikačne napojený na objekt materskej školy SO 01 
(učebňové pavilóny) a hospodársky objekt (hospodársky pavilón) SO 03 spojovacou chodbou. 
Stavba neobsahuje žiadne inžinierske objekty ani prevádzkové súbory. 
Hlavný vstup je orientovaný na sever, vedľajší vstup zo západnej strany riešeného objektu vyúsťuje do spojovacej 
chodby. 
 
SO-03 Hospodársky objekt 
Hospodársky pavilón je komunikačne napojený na učebňové pavilóny spojovacou chodbou. V hospodárskom 
pavilóne je situovaná kuchyňa a práčovňa so sušiarňou, sklad čistého prádla, príjem špinavého prádla, kancelária 
a sociálne zariadenia pre zamestnancov, kotolňa, sklad záhradných hračiek a záhradné WC pre deti. 
Vedľajšie vstupy sú orientované na sever a juh, tri vedľajšie vstupy z východnej strany riešeného objektu 
vyúsťujú do spojovacej chodby. 
 
Nakoľko nebola k dispozícii PD jestvujúcich objektov v dostatočnej podrobnosti pre jednoznačné určenie 
skladieb jestvujúcich nosných a nenosných konštrukcií je potrebné vyhotoviť zisťovacie sondy v minimálnom 
počte 3 kusy pre každú konštrukciu obvodového plášťa (stena, strecha)!!! 
 

2.4. ZDÔVODNENIE PRESTAVBY OBJEKTU A JEHO VYUŽITIE 
Vzhľadom na zlý fyzický stav objektov t.j.: nedostatostatočné tepelnoizolačné vlastnosti obvodových konštrukcií, 
poruchy obvodového plášťa, ktoré nevyhovujú súčasne platným právnym predpisom a STN.  
Účelom tejto PD je zistiť skutkový stav konštrukcií obvodového plášťa objektu a rozsah zateplenia objektu. 
Posúdiť ich stav, poruchy a predpokladanú životnosť a navrhnúť rozsah obnovy objektu.  
Hlavný zámer investora je, aby sa vplyvom zateplenia znížili požiadavky objektu na množstvo tepla potrebného 
na vykurovanie a zlepšili sa tepelno-technické vlastnosti obalových konštrukcií.  
 
3. SÚHRNNÉ KAPACITNÉ RIEŠENIE 
SO-01 Materská škola 
Počet dilatačných celkov:  1 

Počet vstupov:    2 
 
SO-02 Materská škola 
Počet dilatačných celkov:  1 

Počet vstupov:    2 
 
SO-03 Hospodársky objekt 
Počet dilatačných celkov:  1 

Počet vstupov:    11 
 
4. ČLENENIE STAVBY 
Stavba je rozčlenená na tieto časti : 
- zateplenie obvodového plášťa,  
- zateplenie strešného plášťa, 
- výmena pôvodných okenných a dverných konštrukcií (rozsah špecifikovaný v PD), 
- realizácia nového odkvapového chodníka, 
- realizácia lokálnych rekuperačných jednotiek (rozsah špecifikovaný v PD), 
- obnova elektroinštalácie a výmena osvetľovacích telies 
- inštalácia plynového kondenzačného kotla s integrovaným zásobníkom na teplú vodu (SO-01 Materská 

škola, SO-02 Materská škola) 
 
5. ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLIE 
Vzhľadom na osadenie, typológiu riešených objektov, ich prevádzku a skutočnosť, že v danej lokalite súčasne 
neprebieha iná výstavba nebude mať navrhovaná stavba žiadny negatívny vplyv na okolité stavby. 
Stavebné práce na objekte budú začaté v mesiaci august/2017. 
Prevedenie všetkých prác je plánované do mesiaca december/2017. 
Presun hmôt a stavebných materiálov je plánovaný prístupom z Novej, resp. Hlavnej ulice. 
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6. PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV A UŽÍVATEĽOV  
Užívateľ, prevádzkovateľ  stavby: Obec Moravský Svätý Ján, IČO: 003 097   
     Moravský Svätý Ján č. 803, Moravský Svätý Ján 908 71 
 
7. TERMÍN ZAČATIA A UKONČENIA STAVEBNÝCH PRÁC 
- termín začatia:  08/2017 
- termín dokončenia:  12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jún 2017                                                                       –––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                            vypracoval: Ing. A. Moravčík 
                   Ing. P. Hýsek 
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1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A PODMIENOK REALIZÁCIE, DOTKNUTÉ 
OCHRANNÉ PÁSMA-ÚZEMIA, PODKLADY, RÚBANIE ZELENE 

Riešené objekty sa nachádzajú v intraviláne obce Moravský Svätý Ján, v obytnej zóne (rodinné domy) a sú 
vzájomne prepojené exteriérovou spojovacou chodbou. Pozemok je rovinatého charakteru. Hlavný vstup na 
pozemok je z východnej strany. 
Inžinierske siete a komunikácie k objektom sú vybudované a sú funkčné. Pri stavebných prácach nebudú 
vykonávané výkopové práce a terénne úpravy v rozsahu, pre ktoré by bolo nutné vykonávať geologický prieskum 
a overovanie trás jestvujúcich podzemných vedení sietí. 
  

1.1. ZHODNOTENIE STAVENISKA 
Stavenisko reprezentuje časť parciel, na ktorých bude prebiehať výstavba a je označené v PD časť Projekt 
organizácie výstavby. Práce na zateplení obvodového plášťa  sa budú vykonávať z lešenia okolo stavby a priamo 
zo strechy. Priestor minimálne 2,0 m od pôdorysného rozmeru lešenia je potrebné zreteľným spôsobom označiť 
(mechanickou zábranou) s umiestnením výstražných tabuliek so zákazom pre pohyb osôb. Pri prestavbe objektu 
bude z dôvodu využívania montovaného lešenia potrebný prenájom časti pozemku okolo bytového domu. Pre 
skladovanie materiálu počas výstavby je možné použiť voľné priestory v blízkosti riešených objektov. 
Využívanie týchto priestorov  si musí investor resp. dodávateľská firma dohodnúť s majiteľom pozemkov. 
Priestory učené na skladovanie budú ohradené rozoberateľnou zábranou a uzamykateľné. Všetky priestory 
využívané na skladovanie materiálu budú po skončení výstavby vyčistené a uvedené do pôvodného stavu. 
 

1.2. ÚDAJE O PODKLADOCH 
V projekte sa neuvažuje s výstavbou nového objektu, preto nebolo potrebné previesť geologický prieskum 
pozemku. 
 
Pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli získané tieto podklady: 
- kópia z katastrálnej mapy 
- obhliadka stavby, 
- požiadavky investora, 
- inžinierska príprava stavby 
- statické posúdenie stavby (Ing. Stanislav Jurčo) 
- protipožiarne zabezpečenie stavby (Ing. Peter Hýsek) 
- odborná literatúra – Obnova bytových domov, hromadná bytová výstavba do roku 1970, 
   Obnova bytových domov, hromadná bytová výstavba po roku 1970 (prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.) 
- odborná literatúra – Zatepľovanie budov – tepelná ochrana (prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. a kolektív) 
- odborná literatúra – Tepelná ochrana budov (prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.) 
- odborná literatúra – Atlas tepelných mostov (prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. a kolektív) 
- príslušné normy a zákony v znení aktuálnych právnych úprav 
 

1.3. DOTKNUTÉ OCHRANNÉ PÁSMA- ÚZEMIA 
Realizáciou predmetnej stavby nebudú dotknuté žiadne ochranné pásma alebo chránené územia. 
 

1.4. GEODETICKÉ PODKLADY 
Podkladom pre vypracovanie PD bola snímka z katastrálnej mapy. 
 

1.5. RÚBANIE ZELENE 
Vzhľadom na druh prestavby objektu nie je nutný žiadny výrub zelene 
 
2. CELKOVÉ ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ RIEŠENIE 

2.1. URBANISTICKÉ RIEŠENIE 
Riešené objekty (SO-01 Materská škola, SO-02 Materská škola, SO-03 Hospodárska budova) sa nachádzajú 
v zastavanom území obce Moravský Svätý Ján a sú prístupné z Novej, resp. z Hlavnej ulice. Objekty sú vzájomne 
prepojené exteriérovou spojovacou chodbou.  
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SO-01 Materská škola 
samostatne stojaci dvojpodlažný objekt prestrešený plochou nepochôdznou strechou, bez podpivničenia 
ide o priestory určené na školskú výchovu detí, sklady, sociálne vybavenie, zázemie zamestnancov, kancelárie 
a ďalej technické vybavenie a zabezpečenie školy 
hlavný vstup je orientovaný na sever, vedľajší vstup zo západnej strany riešeného objektu vyúsťuje do spojovacej 
chodby (zo spojovacej chodby je možný únik severným a južným vstupom spojovacej chodby) 
objekt tvorí samostatný dilatačný celok 
maximálne pôdorysné rozmery budovy sú cca 16,260 m x 17,230 m 
maximálna výška budovy (od úrovne 0,000 = 1.NP) merané po atiku plochej strechy je +7,550 m 
maximálna výška stavby od terénu meraná po atiku plochej strechy je cca 7,750 m 

 

SO-02 Materská škola 
samostatne stojaci dvojpodlažný objekt prestrešený plochou nepochôdznou strechou, bez podpivničenia 
ide o priestory určené na školskú výchovu detí, sklady, sociálne vybavenie, zázemie zamestnancov, kancelárie 
a ďalej technické vybavenie a zabezpečenie školy 
hlavný vstup je orientovaný na sever, vedľajší vstup zo západnej strany riešeného objektu vyúsťuje do spojovacej 
chodby (zo spojovacej chodby je možný únik severným a južným vstupom spojovacej chodby) 
objekt tvorí samostatný dilatačný celok 
maximálne pôdorysné rozmery budovy sú cca 16,260 m x 17,230 m 
maximálna výška budovy (od úrovne 0,000 = 1.NP) merané po atiku plochej strechy je +7,550 m 
maximálna výška stavby od terénu meraná po atiku plochej strechy je cca 7,750 m 

 

SO-03 Hospodárska budova 
samostatne stojaci jednopodlažný objekt prestrešený plochou nepochôdznou strechou, bez podpivničenia 
ide o priestory určené na prípravu jedál, sklady, kotolňu, práčovňu a sušiareň, sociálne vybavenie, zázemie 
zamestnancov, technické vybavenie 
vedľajšie vstupy sú orientované na sever a juh, tri vedľajšie vstupy z východnej strany riešeného objektu 
vyúsťujú do spojovacej chodby (zo spojovacej chodby je možný únik severným a južným vstupom spojovacej 
chodby) 
objekt tvorí samostatný dilatačný celok 
maximálne pôdorysné rozmery budovy sú cca 12,370 m x 36,550 m 
maximálna výška budovy (od úrovne 0,000 = 1.NP) merané po atiku plochej strechy je +4,300 m 
maximálna výška stavby od terénu meraná po atiku plochej strechy je cca 7,500 m 
 
 

2.2. TECHNOLÓGIA PREVÁDZKY 
Z hľadiska technológie objektu ide v prípade riešených objektov (SO-01 Materská škola, SO-02 Materská škola, 
SO-03 Hospodárska budova) výlučne ide o priestory určené na školskú výchovu detí, sklady, sociálne vybavenie, 
zázemie zamestnancov, kancelárie a ďalej technické vybavenie a zabezpečenie školy, prípravu jedál, sklady, 
kotolňu, práčovňu a sušiareň, sociálne vybavenie, zázemie zamestnancov, technické vybavenie. Realizáciou 
dodatočného zateplenia (ETICS) a obnovy riešených objektov (SO-01 Materská škola, SO-02 Materská škola, 
SO-03 Hospodárska budova) nedochádza k jej zmene. 

 
2.3. POŽIADAVKY NA DOPRAVU 

Stavba si nevyžaduje osobitné užívanie komunikácií. 
Počas realizácie nebude narušená prevádzka a prístup k ostatným objektom dotknutej ulice a ani priľahlých 
susedných ulíc. 
 

2.4. ZÁKLADNÉ PLOŠNÉ A OBJEMOVÉ UKAZOVATELE 
Zastavaná plocha, obostavaný priestor, veľkosť, výška a iné údaje charakterizujúce riešené objekty (SO-01 
Materská škola, SO-02 Materská škola, SO-03 Hospodárska budova) sa nemenia. Všetky skutočné rozmery 
stavby po zateplení budú zväčšené o zateplenie v hrúbke cca 150 mm. Výška riešených objektov (SO-01 
Materská škola, SO-02 Materská škola, SO-03 Hospodárska budova) bude nezmenená. 
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2.5. ÚPRAVY PLÔCH A PRIESTRANSTIEV 
Po výstavbe objektu budú všetky poškodené trávnaté plochy opäť zazelenené. 
 

2.6. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Objekt stavby a stavebný proces nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. 
 

2.7. ÚDAJE O ODPADOCH 
Prevádzka, ani stavba nemá nijaký nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Počas výstavby bude negatívny vplyv 
stavebných prác na životné prostredie obmedzený na minimálnu možnú mieru. Práce budú vykonávané tak, aby 
obyvatelia a vlastníci blízkych objektov neboli obmedzovaní, alebo neprimerane rušení. 
Pri prácach vznikne stavebný odpad. Odpad bude vyvezený na likvidáciu a uloženie do firmy oprávnenej na túto 
činnosť. Likvidácia odpadu bude zdokladovaná. Verejné priestranstvo a stavba budú udržiavané počas prác v 
stave, pri ktorom nebude znečisťované životné prostredie. Stavebník zabezpečiť, aby pri výstavbe neboli rušení 
obyvatelia obytných priestorov neprimeraným hlukom. Pri práci nebezpečným odpadom je nutné zaviesť 
špeciálny režim v zmysle požiadaviek na  manipuláciu a likvidáciu s takýmto odpadom a zabezpečiť ochranu 
zdravia a prostredia.  
Bezpečnostné riziká a opatrenia BOZP musia byť pred začatím stavby špecifikované v pláne BOZP. V priebehu 
prestavby objektu, vzniknú nasledovné odpady. Kategorizácia odpadu v zmysle vykonávacej Vyhlášky 
č. 365/2015 Zb. zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona č. 79/2015 Zb. zákonov. 
 

SO-01 Materská škola 
 

Názov Číslo Kategória Množstvo/ t Likvidácia 

Zmesi betónu tehál, 
obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné 
ako uvedené v 17 01 06 

17 01 07 O 26,000 Zneškodnenie – D1 

Izolačné materiály iné ako 
uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 17 01 04 O 0,100 Zneškodnenie – D1 

Obaly  z papiera a lepenky 15 01 01 O 0,050 Zhodnotenie – R3 
Obaly z plastov 15 01 02 O 0,050 Zhodnotenie – R3 
Železo a oceľ 17 04 05 O 0,150 Zhodnotenie – R4 
Zemina a kamenivo iné ako 

uvedené v 17 05 03 17 05 04 O 25,000 Zhodnotenie  - R 

Sklo 17 02 02 O 0,600 Zhodnotenie  - R5 
Spolu   51,950  

 

SO-02 Materská škola 
 

Názov Číslo Kategória Množstvo/ t Likvidácia 

Zmesi betónu tehál, 
obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné 
ako uvedené v 17 01 06 

17 01 07 O 26,000 Zneškodnenie – D1 

Izolačné materiály iné ako 
uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 17 01 04 O 0,100 Zneškodnenie – D1 

Obaly  z papiera a lepenky 15 01 01 O 0,050 Zhodnotenie – R3 
Obaly z plastov 15 01 02 O 0,050 Zhodnotenie – R3 
Železo a oceľ 17 04 05 O 0,150 Zhodnotenie – R4 
Zemina a kamenivo iné ako 

uvedené v 17 05 03 17 05 04 O 25,000 Zhodnotenie  - R 

Sklo 17 02 02 O 0,600 Zhodnotenie  - R5 
Spolu   51,950  

 

SO-03 Hospodárska budova 
 

Názov Číslo Kategória Množstvo/ t Likvidácia 

Zmesi betónu tehál, 
obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné 17 01 07 O 87,160 Zneškodnenie – D1 
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ako uvedené v 17 01 06 
Izolačné materiály iné ako 

uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 17 01 04 O 0,100 Zneškodnenie – D1 

Obaly  z papiera a lepenky 15 01 01 O 0,050 Zhodnotenie – R3 
Obaly z plastov 15 01 02 O 0,050 Zhodnotenie – R3 
Železo a oceľ 17 04 05 O 0,160 Zhodnotenie – R4 
Zemina a kamenivo iné ako 

uvedené v 17 05 03 17 05 04 O 34,000 Zhodnotenie  - R 

Sklo 17 02 02 O 0,680 Zhodnotenie  - R5 
Spolu   122,200  

 
 
Pozor! 
Vetracie otvory a špáry môžu byť hniezdiskom vtákov a netopierov a preto je nutné ich nechať preskúmať a 
zaslepenie riešiť len v období a spôsobom určeným ochranou životného prostredia. Hniezdiská, ak budú 
potvrdené je možné nahradiť kazetami na hniezdenie v zateplení, alebo iným 
vhodným spôsobom. 
Možné je osadenie kaziet mimo okien a lodžií, najlepšie pod atikou. Nebude tým narušená architektúra objektu, 
ani obmedzovaní obyvatelia a súčasne je možné vytvoriť podmienky pre hniezdenie a pobyt chránených 
živočíchov v ich hniezdisku. Navrhované opatrenia nevyžadujú údržbu a nijako nezhoršujú technické parametre 
objektu ani jeho konštrukcií. 
Potrebu umiestnenia kaziet, zistenie výskytu a návrh presunutia živočíchov preskúmajú ochranári poverení 
príslušným úradom životného prostredia. Oznámenie prác je povinný zabezpečiť stavebník a úrad životného 
prostredia bude informovať o potrebných krokoch počas výstavby. Pri obhliadke nebol výskyt chránených 
živočíchov potvrdený, ale pri realizácii sa môžu objaviť nové skutočnosti a preto treba pri realizácii zaručiť 
dôsledný ich prieskum a ochranu. Pre osadenie hniezdísk platia rovnaké zásady a detaily na KZS ako pri iných 
častiach. Systém musí byť uzatvorený a preto je nutné osadzovať len kazety zodpovedajúce týmto požiadavkám 
a spôsobom zodpovedajúcim týmto požiadavkám a schválené ochranármi. 
 

2.8. ZÁKLADNÁ KONCEPCIA POŽIARNEJ OCHRANY 
Požiarnotechnické zabezpečenie stavby rieši samostatná časť projektovej dokumentácie a jej závery sú 
zapracované do technického riešenia. Riešenie PBS sa týka len stavebných prác a úprav, ktoré sa na stavbe 
vykonávajú v rozsahu tejto projektovej dokumentácie. 

 
2.9. ÚDAJE O ZVLÁŠTNYCH OPATRENIACH A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI 

Stavebník na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s požiadavkami podľa 
nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.,  musí zabezpečiť pred realizáciou vypracovanie plánu BOZP s aktualizáciou 
podľa upresnení harmonogramu prác a spôsobu realizácie prác. 
Stavebník je povinný oznámiť začiatok prác príslušnému stavebnému úradu a inšpektorátu práce a zabezpečiť 
označenie stavby a umiestnenie oznámenia BOZP a všetkých potrebných označení a oznamov z hľadiska BOZP. 
Stavebník je povinný poveriť pre fázu prípravy koordinátora dokumentácie z hľadiska BOZP. 
Stavebník je povinný poveriť pre fázu realizácie koordinátora BOZP na stavenisku. 
Pre dodržiavanie bezpečnosti pri práci platia príslušné ustanovenia vyhlášky č. 124/2006 Zz. v znení neskorších 
predpisov, č.544/2007 Z.z., č.541/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, č.281/2006 Z.z.,. č.395/2006 a ďaľších 
právnych predpisov a STN  týkajúcich sa problematiky BOZP. 
U špeciálnych profesií platia osobitné predpisy. 
Na stavenisku a v priestoroch stavby musí dodávateľ z hľadiska požiarnej ochrany rešpektovať príslušné 
ustanovenia zákona č. 314/2001 Z.z. v znení zákona č. 438/2002 Z.z., č. 562/2005 Z.z., č.199/2009 Z. z. a zákon 
č. 400/2011 Z.z., vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z. z. v znení vyhlášky 
591/2005Z.z. a 259/2009Z.z., vyhlášky 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov t.j. vyhl.307/2007 a 225/2012 
a ostatné aktuálne platné zákony v tejto oblasti a STN v danej problematike. 
Medzi spracovaním dokumentácie a realizáciou môžu nadobudnúť účinnosť nové právne predpisy a preto je 
nutné rešpektovať aktuálne úpravy v čase realizácie. 
Príjazdové a staveniskové komunikácie nesmú byť zatarasené a vždy musí byť zachovaný prejazdný profil pre 
zásahové vozidlá požiarnej jednotky. 
Možné zdroje ohrozenia života a zdravia osôb (pracovné plošiny, nestabilné konštrukcie) musia byť zaistené a 
označené tak, aby takéto ohrozenie bolo vylúčené. Miesta prác musia byť bezpečnostne ohradené. 



Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 6

Pred začatím prác musí stavbyvedúci oboznámiť všetkých pracovníkov výstavby s podmienkami dodržiavania 
bezpečnostných opatrení pri práci, požiarnej ochrane a s dodržiavaním zvláštnych opatrení v súlade s 
vykonávaním pridelenej práce. V stavebnom denníku sa vykoná písomný záznam. 
Pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce. Všetky stroje vybavené 
elektrickým zariadením musia byť uzemnené v zmysle platných noriem a predpisov. 
U stavbyvedúceho, alebo v miestnosti ním určenej, musí byť umiestnená lekárnička prvej pomoci. Pri telefóne 
vedúceho musí byť vyvesený prehľad telefónnych čísel núdzového volania požiarnej služby, zdravotnej prvej 
pomoci, polície, vodárni, elektrárni apod. 
 
3. POPIS JESTVUJÚCEHO STAVU  
SO-01 Materská škola 
- obvodový plášť – pórobetónové tvárnice, druh 500, hr. 300 mm 
- medziokenné piliére – murované z tehál plných pálených, hr. 300 mm 
- stropné konštrukcie – prefabrikované panely, hr. 250 mm 
- strešný plášť - tepelnoizolačnú vrstvu tvoria veľkoformátové pórobetónové panely, hydroizolačnú vrstvu 

tvoria asfaltové pásy 
- vonkajšie povrchové úpravy tvoria brizolitová omietka a soklový obklad-kabrince 
- klampiarske výrobky - oplechovanie atík, markýz a parapetné dosky na oknách sú zrealizované 

z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm. Všetky klampiarske konštrukcie sú opatrené olejovým dvojnásobným 
náterom 

- základy nie sú predmetom riešenia PD, t.j. aplikáciou kontaktného zatepľovacieho systému by nemalo dôjsť k 
zásadnému priťaženiu stavby, podrobne viď. PD STATIKA 

- v objekte je dvojramenné schodisko so šírkou ramena 1090 mm, zábradlie  na schodisku je oceľové 
s dreveným madlom 

- pôvodné otvorové konštrukcie boli (okná drevené, zdvojené) boli čiastočne vymenené za plastové otvorové 
výplne s tepelnoizolačným dvojsklom. 
 

 
Nakoľko nebola k dispozícii PD jestvujúceho objektu v dostatočnej podrobnosti pre jednoznačné určenie skladieb 
jestvujúcich nosných a nenosných konštrukcií je potrebné vyhotoviť zisťovacie sondy v minimálnom počte 3 
kusy pre každú konštrukciu obvodového plášťa (stena, strecha)!!! 
 

SO-02 Materská škola 
- obvodový plášť – pórobetónové tvárnice, druh 500, hr. 300 mm 
- medziokenné piliére – murované z tehál plných pálených, hr. 300 mm 
- stropné konštrukcie – prefabrikované panely, hr. 250 mm 
- strešný plášť - tepelnoizolačnú vrstvu tvoria veľkoformátové pórobetónové panely, hydroizolačnú vrstvu 

tvoria asfaltové pásy vonkajšie povrchové úpravy tvoria brizolitová omietka a soklový obklad-kabrince 
- klampiarske výrobky - oplechovanie atík, markýz a parapetné dosky na oknách sú zrealizované 

z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm. Všetky klampiarske konštrukcie sú opatrené olejovým dvojnásobným 
náterom 

- základy nie sú predmetom riešenia PD, t.j. aplikáciou kontaktného zatepľovacieho systému by nemalo dôjsť k 
zásadnému priťaženiu stavby, podrobne viď. PD STATIKA 

- v objekte je dvojramenné schodisko so šírkou ramena 1090 mm, zábradlie  na schodisku je oceľové 
s dreveným madlom 

- pôvodné otvorové konštrukcie boli (okná drevené, zdvojené) boli čiastočne vymenené za plastové otvorové 
výplne s tepelnoizolačným dvojsklom. 

 
Nakoľko nebola k dispozícii PD jestvujúceho objektu v dostatočnej podrobnosti pre jednoznačné určenie skladieb 
jestvujúcich nosných a nenosných konštrukcií je potrebné vyhotoviť zisťovacie sondy v minimálnom počte 3 
kusy pre každú konštrukciu obvodového plášťa (stena, strecha)!!! 
 

SO-03 Hospodárska budova 
- obvodový plášť – pórobetónové tvárnice, druh 500, hr. 300 mm 
- medziokenné piliére – murované z tehál plných pálených, hr. 300 mm 
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- stropné konštrukcie – prefabrikované panely, hr. 250 mm 
- strešný plášť - tepelnoizolačnú vrstvu tvoria veľkoformátové pórobetónové panely, hydroizolačnú vrstvu 

tvoria asfaltové pásy vonkajšie povrchové úpravy tvoria brizolitová omietka a soklový obklad-kabrince 
- klampiarske výrobky - oplechovanie atík, markýz a parapetné dosky na oknách sú zrealizované 

z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm. Všetky klampiarske konštrukcie sú opatrené olejovým dvojnásobným 
náterom 

- základy nie sú predmetom riešenia PD, t.j. aplikáciou kontaktného zatepľovacieho systému by nemalo dôjsť k 
zásadnému priťaženiu stavby, podrobne viď. PD STATIKA 

- pôvodné otvorové konštrukcie boli (okná drevené, zdvojené) boli čiastočne vymenené za plastové otvorové 
výplne s tepelnoizolačným dvojsklom.  
 

Nakoľko nebola k dispozícii PD jestvujúceho objektu v dostatočnej podrobnosti pre jednoznačné určenie skladieb 
jestvujúcich nosných a nenosných konštrukcií je potrebné vyhotoviť zisťovacie sondy v minimálnom počte 3 
kusy pre každú konštrukciu obvodového plášťa (stena, strecha)!!! 
 
4. NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 
Poznámka 
Pre všetky použité materiály platí možnosť náhrady iným certifikovaným stavebným materiálom porovnateľných 
vlastností. Vhodnosť použitia alternatívnych materiálov musia vopred písomne odsúhlasiť projektant a 
stavebný dozor v stavebnom denníku, alebo listom. 
 

4.1 OPRAVA A ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA 
Oprava a zateplenie rieši celý obvodový plášť komplexne v nadväznosti na tepelnotechnický posudok objektu. 
Oprava a zateplenie obvodového plášťa sú riešené v rozsahu podľa projektovej dokumentácie. 
Použitý zatepľovací systém musí byť schválenej konštrukcie s certifikovanou skladbou a použitými materiálmi.  
Zateplenie musí byť zrealizované podľa STN 73 2901 a STN 73 2902. Vykonávanie vonkajších 
tepelnoizolačných kompozitných systémov (ETICS) a ďalej v súlade s technologickými predpismi dodávateľa 
materiálu a technickými a bezpečnostnými listami jednotlivých materiálov a komponentov. Detaily zateplenia 
projekt uvažuje v zmysle európskej príručky pre aplikáciu kontaktných zatepľovacích systémov EAE.  
 
Požiadavky na KZS: 
V detailoch a v časti statika sú uvedené presné parametre stanovené na kotvenia hmoždinkami a počty 
hmoždiniek pre jednotlivé skladby zatepľovacieho systému. 
Kotvenie mechanickými kotvami je navrhnuté na zaťaženie účinkami vetra. V prípade použitia iného typu 
hmoždiniek je nutné upraviť statický výpočet. Skutočná únosnosť hmoždiniek bude pred realizáciou preukázaná 
odťahovou (výťažnou) skúškou pre každý druh hmoždinky a materiálu, do ktorého sa bude kotviť. V prípade, že 
skutočná únosnosť hmoždinky je nižšia ako výpočtová, je nutné nechať vypracovať nový návrh kotvenia. Bez 
výťažnej skúšky statické posúdenie nemožno považovať za záväzné. 
Únosnosť lepidla bude preukázaná odtrhovou skúškou pre každý použitý materiál a povrch samostatne. 
Povrch pred lepením tepelnej izolácie zbaviť uvoľnených a nesúdržných častí. Veľké nerovnosti sanovať 
jadrovou (tepelnoizolačnou) omietkou príp. vyrovnať zmenou hrúbky izolantu. Hmota pre vyrovnanie podkladu 
musí byť pred realizáciou zateplenia dostatočne vyzretá a vysušená. Pred lepením je nutné povrch penetrovať 
alebo upraviť podľa technologického postupu. Obnaženú výstuž sanovať vhodnými materiálmi. 
Minimálna priemerná únosnosť podkladu musí byť 200 kPa. Minimálna lokálna únosnosť podkladu 
musí byť 80 kPa. Maximálna odchýlka rovinnosti môže byť 20 mm/m. 
 

SO-01 Materská škola 
Projektové riešenie je navrhnuté pre celoplošné použitie tepelného izolantu na báze minerálnej vlny (MW) hr. 
150 mm. Oprava a zateplenie budú vykonané kontaktným zatepľovacím systémom ukončeným silikónovou 
tenkovrstvou štruktúrovanou omietkou 
Použitý zatepľovací systém musí byť certifikovaný s triedou reakcie na oheň najviac A2-s1, d0 (zatepľovaci 
systém ako celok), použitá minerálna vlna s triedou reakcie na oheň najviac A2-s1, d0 
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Sokel 
Pred montážou KZS bude pôvodný obklad v celom rozsahu demontovaný a následne obvodové steny vyspravené 
v zmysle STN 73 2901, podklad celoplošne penetrovať. Na sokel bude použitá nenasiakavá tepelnoizolačná 
vrstva min. 300 mm nad a min. 600 mm pod novovytvorený odkvapový chodník. Hrúbka tepelnej izolácie sokla 
na báze EPS Perimeter bude 150 mm. Sokel bude ukončený v úrovni cca. 500 mm nad úrovňou podlahy prízemia 
(1. NP). Na tepelnú izoláciu bude aplikovaná výstužná malta s 2 vrstvami armovacej tkaniny (2x sklotextilná 
mriežka) v rozsahu 1.NP !!!. Hydroizolačný náter bude nanesený na armovaciu vrstvu min. 300 mm nad 
novovytvorený odkvapový chodník. Ako povrchová úprava KZS je navrhnutá tenkovrstvá štrukturovaná 
silikónová omietka hr. zrna 2,0 mm. 
Poznámka!!! 
Hydroizolačný náter je potrebné naniesť i na styku  ETICS s odkvapovým chodníkom. 
 
Fasáda 
Pred montážou KZS bude podklad (steny, stropy) očistený a odstránené nesúdržné a inak poškodené časti, 
následne bude podklad vyspravený v zmysle STN 73 2901, podklad celoplošne penetrovať. 
Na obvodové steny bude aplikovaná tepelná izolácia – minerálna vlna hr. 150 mm. Na spodnú hranu konzolovej 
železobetónovej dosky prekrytia vstupu bude aplikovaná tepelná izolácie na báze minerálnej vlny hr. 100 mm, 
výstužná vrstva s 1x armovacia tkanina. 
Parapet, nadpražie a ostenia – tepelná izolácia minerálna vlna hr. 30 mm. V prípade, kde konštrukcia okien 
neumožňuje použiť hr. izolácie 30 mm, je nutné kontaktovať projektanta pre úpravu navrhovaného riešenia. 
Navrhované riešenie musí byť následne písomne dodané a odsúhlasené projektantom. 
Pre realizáciu ostení je nutné dodržať detaily z hľadiska požiarnej ochrany. 
Ako povrchová úprava KZS je navrhnutá tenkovrstvá štrukturovaná silikónová omietka hr. zrna 2,0 mm. 
Požiarne zábrany budú vyhotovené v zmysle PD PO. 
 
Poznámka!!! 
Pred samotnou aplikáciou KZS budú z fasády demontované všetky prekážajúce konštrukcie ako sú rôzne 
anténne systémy, VZT jednotky, výplň lodžii, mreže, vonkajšie žalúzie a klampiarske výrobky. 
 

SO-02 Materská škola 
Projektové riešenie je navrhnuté pre celoplošné použitie tepelného izolantu na báze minerálnej vlny (MW) hr. 
150 mm. Oprava a zateplenie budú vykonané kontaktným zatepľovacím systémom ukončeným silikónovou 
tenkovrstvou štruktúrovanou omietkou 
Použitý zatepľovací systém musí byť certifikovaný s triedou reakcie na oheň najviac A2-s1, d0 (zatepľovaci 
systém ako celok), použitá minerálna vlna s triedou reakcie na oheň najviac A2-s1, d0 

 
Sokel 
Pred montážou KZS bude pôvodný obklad v celom rozsahu demontovaný a následne obvodové steny vyspravené 
v zmysle STN 73 2901, podklad celoplošne penetrovať. Na sokel bude použitá nenasiakavá tepelnoizolačná 
vrstva min. 300 mm nad a min. 600 mm pod novovytvorený odkvapový chodník. Hrúbka tepelnej izolácie sokla 
na báze EPS Perimeter bude 150 mm. Sokel bude ukončený v úrovni cca. 500 mm nad úrovňou podlahy prízemia 
(1. NP). Na tepelnú izoláciu bude aplikovaná výstužná malta s 2 vrstvami armovacej tkaniny (2x sklotextilná 
mriežka) v rozsahu 1.NP !!!. Hydroizolačný náter bude nanesený na armovaciu vrstvu min. 300 mm nad 
novovytvorený odkvapový chodník. Ako povrchová úprava KZS je navrhnutá tenkovrstvá štrukturovaná 
silikónová omietka hr. zrna 2,0 mm. 
Poznámka!!! 
Hydroizolačný náter je potrebné naniesť i na styku  ETICS s odkvapovým chodníkom. 
 
Fasáda 
Pred montážou KZS bude podklad (steny, stropy) očistený a odstránené nesúdržné a inak poškodené časti, 
následne bude podklad vyspravený v zmysle STN 73 2901, podklad celoplošne penetrovať. 
Na obvodové steny bude aplikovaná tepelná izolácia – minerálna vlna hr. 150 mm. Na spodnú hranu konzolovej 
železobetónovej dosky prekrytia vstupu bude aplikovaná tepelná izolácie na báze minerálnej vlny hr. 100 mm, 
výstužná vrstva s 1x armovacia tkanina. 
Parapet, nadpražie a ostenia – tepelná izolácia minerálna vlna hr. 30 mm. V prípade, kde konštrukcia okien 
neumožňuje použiť hr. izolácie 30 mm, je možné tepelnú izoláciu nahradiť izoláciou menšej hrúbky (10-20 mm), 
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prípadne použitím tepelnoizolačnej omietky po písomnom odsúhlasení stavebným dozorom. Pre realizáciu ostení 
je nutné dodržať detaily z hľadiska požiarnej ochrany. 
Ako povrchová úprava KZS je navrhnutá tenkovrstvá štrukturovaná silikónová omietka hr. zrna 2,0 mm. 
Požiarne zábrany budú vyhotovené v zmysle PD PO. 
 
Poznámka!!! 
Pred samotnou aplikáciou KZS budú z fasády demontované všetky prekážajúce konštrukcie ako sú rôzne 
anténne systémy, VZT jednotky, výplň lodžii, mreže, vonkajšie žalúzie a klampiarske výrobky. 

 

SO-03 Hospodárska budova 
Projektové riešenie je navrhnuté pre celoplošné použitie tepelného izolantu na báze extrudovaného polystyrénu 
(EPS) hr. 150 mm. Oprava a zateplenie budú vykonané kontaktným zatepľovacím systémom ukončeným 
silikónovou tenkovrstvou štruktúrovanou omietkou 

Použitý zatepľovací systém musí byť certifikovaný s triedou reakcie na oheň najviac B-s1, d0 (zatepľovaci 
systém ako celok), použitý polystyrén musí byť stabilizovaný retardovaný s triedou reakcie na oheň najviac E 
 
Sokel 
Pred montážou KZS bude pôvodný obklad v celom rozsahu demontovaný a následne obvodové steny vyspravené 
v zmysle STN 73 2901, podklad celoplošne penetrovať. Na sokel bude použitá nenasiakavá tepelnoizolačná 
vrstva min. 300 mm nad a min. 600 mm pod novovytvorený odkvapový chodník. Hrúbka tepelnej izolácie sokla 
na báze EPS Perimeter bude 150 mm. Sokel bude ukončený v úrovni cca. 500 mm nad úrovňou podlahy prízemia 
(1. NP). Na tepelnú izoláciu bude aplikovaná výstužná malta s 2 vrstvami armovacej tkaniny (2x sklotextilná 
mriežka) v rozsahu 1.NP !!!. Hydroizolačný náter bude nanesený na armovaciu vrstvu min. 300 mm nad 
novovytvorený odkvapový chodník. Ako povrchová úprava KZS je navrhnutá tenkovrstvá štrukturovaná 
silikónová omietka hr. zrna 2,0 mm. 
Poznámka!!! 
Hydroizolačný náter je potrebné naniesť i na styku  ETICS s odkvapovým chodníkom. 
 
Fasáda 
Pred montážou KZS bude podklad (steny, stropy) očistený a odstránené nesúdržné a inak poškodené časti, 
následne bude podklad vyspravený v zmysle STN 73 2901, podklad celoplošne penetrovať. 
Na obvodové steny bude aplikovaná tepelná izolácia – expadnovaný polystyrén hr. 150 mm. Na spodnú hranu 
konzolovej železobetónovej dosky prekrytia vstupu bude aplikovaná tepelná izolácie na báze minerálnej vlny hr. 
100 mm, výstužná vrstva s 1x armovacia tkanina. 
Parapet, nadpražie a ostenia – tepelná izolácia minerálna vlna hr. 30 mm. V prípade, kde konštrukcia okien 
neumožňuje použiť hr. izolácie 30 mm, je nutné kontaktovať projektanta pre úpravu navrhovaného riešenia. 
Navrhované riešenie musí byť následne písomne dodané a odsúhlasené projektantom. 
Pre realizáciu ostení je nutné dodržať detaily z hľadiska požiarnej ochrany. 
Ako povrchová úprava KZS je navrhnutá tenkovrstvá štrukturovaná silikónová omietka hr. zrna 2,0 mm. 
Požiarne zábrany budú vyhotovené v zmysle PD PO. 
 
Poznámka!!! 
Pred samotnou aplikáciou KZS budú z fasády demontované všetky prekážajúce konštrukcie ako sú rôzne 
anténne systémy, VZT jednotky, výplň lodžii, mreže, vonkajšie žalúzie a klampiarske výrobky. 
 

 
4.2 ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA  

Pre zateplenie strešných plášťov riešených objektov  (SO-01 Materská škola, SO-02 Materská škola, SO-03 
Hospodárska budova) je navrhnutá skladba pozostávajúca z vytvorenia novej parotesnej vrstvy (nový asfaltový 
pás s hliníkovou vložkou, ktorá zároveň zabezpečí aj vyspravenie podkladu, tepelnej izolácie z tepelnoizolačných 
dosiek EPS hr. 250 mm a hydroizolačnej vrstvy z mechanicky kotvenej povlakovej krytiny na báze PVC.  
Staré oplechovanie atiky bude demontované, po zateplení strechy bude namontované nové oplechovanie.  
 
Poznámka!!!  -  
Pred začatím realizácie zateplenia strechy je potrebné odobrať zo strešných vrstiev sondu a až po jej 
vyhodnotení sa potvrdí alebo upraví navrhované projektové riešenie. Taktiež po vyhodnotení sa stanoví aj 
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odvetrávací systém strešnými vetracími nadstavcami. Ak nebude stanovené inak, potom platí 1 ks / 25 m2. 
Odvetrávací systém sa zaslepí po vysušení vrstiev pôvodného strešného plášťa. 
 

4.3 VÝPLNE OTVOROV  
Všetky zostávajúce pôvodné otvorové konštrukcie (okná a vchodové dvere) riešených objektov (SO-01 Materská 
škola, SO-02 Materská škola, SO-03 Hospodárska budova) budú vymenené za plastové sedemkomorové 
s tepelnoizolačným trojskom Ug = 0,6 W/(m2.K) (okná), resp. hliníkové s tromi tesniacimi rovinami zasklené 
s tepelnoizolačným trojsklom Ug = 0,6 W/(m2.K) (vchodové dvere), pričom veľkosť a otváravosť zostane 
zachovaná podľa pôvodných otvorových konštrukcií. 
 

SO-01 Materská škola 
Parapet, nadpražie a ostenia – tepelná izolácia minerálna vlna hr. 30 mm. V prípade, kde konštrukcia okien 
neumožňuje použiť hr. izolácie 30 mm, je nutné kontaktovať projektanta pre úpravu navrhovaného riešenia. 
Navrhované riešenie musí byť následne písomne dodané a odsúhlasené projektantom. 
 

SO-02 Materská škola 
Parapet, nadpražie a ostenia – tepelná izolácia minerálna vlna hr. 30 mm. V prípade, kde konštrukcia okien 
neumožňuje použiť hr. izolácie 30 mm, je nutné kontaktovať projektanta pre úpravu navrhovaného riešenia. 
Navrhované riešenie musí byť následne písomne dodané a odsúhlasené projektantom. 
 

SO-03 Hospodárska budova 
Parapet, nadpražie a ostenia – tepelná izolácia EPS 70 F hr. 30 mm. V prípade, kde konštrukcia okien 
neumožňuje použiť hr. izolácie 30 mm, je nutné kontaktovať projektanta pre úpravu navrhovaného riešenia. 
Navrhované riešenie musí byť následne písomne dodané a odsúhlasené projektantom. 
 

4.4 REALIZÁCIA NOVÉHO ODKVAPOVÉHO CHODNÍKA  
Pôvodný odkvapový chodník bude odstránený a nahradený odkvapovým chodníkom z kameniva - šírka min. 300 
mm, hr. štrk. vrstvy 150 mm,  štrk. Frakcie 16 mm. Pod štrkovou vrstvou bude uložená fólia proti prerastaniu 
koreňov. Od dlažby resp. rastlého terénu/sadových úprav bude oddelený betónovým obrubníkom uloženým do 
betónového lôžka. 
 

4.4 REALIZÁCIA LOKÁLNYCH REKUPERAČNÝCH JEDNOTIEK  
SO-01 Materská škola 
Vo vybraných priestoroch budú inštalované lokálne rekuperačné jednotky s účinnosťou 90 %, poloha a počet 
v zmysle architektonicko-stavebného riešenia.  
 

SO-02 Materská škola 
Vo vybraných priestoroch budú inštalované lokálne rekuperačné jednotky s účinnosťou 90 %, poloha a počet 
v zmysle architektonicko-stavebného riešenia.  

 

SO-03 Hospodárska budova 
Do objektu nebudú inštalované lokálne rekuperačné jednotky. 
 
 

4.5 OBNOVA ELEKTROINŠTALÁCIE A VÝMENA OSVETĽOVACÍCH TELIES 
Pôvodná zásuvková a svetelná inštalácia riešených objektov (SO-01 Materská škola, SO-02 Materská škola, SO-
03 Hospodárska budova) bude sanovaná a nahradená novou zásuvkovou inštaláciou s osadením nových 
osvetľovacích telies. Podrobne rieši PD časť Elektroinštalácia. 
 
 

4.6 INŠTALÁCIA PLYNOVÉHO KONDENZAČNÉHO KOTLA S INTEGROVANÝM 
ZÁSOBNÍKOM NA TEPLÚ VODU 
Objekty materských škôl (SO-01 Materská škola, SO-02 Materská škola) sú v súčasnosti zásobované teplou 
vodou a teplou vykurovacou vodou podzemným kanálom z hospodárskej budovy v ktorej sa nachádza zdroj tepla 
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na vykurovanie a prípravu teplej vody. Predmetné potrubia budú zaslepené v hospodárskej budove a nebudú viac 
slúžiť. 
V rámci obnovy bude do objektov materských škôl (SO-01 Materská škola, SO-02 Materská škola) inštalovaný 
plynový kondenzačný kotol s integrovaným zásobníkom na teplú vodu. Teplá voda a teplá vykurovacia voda sa 
z inštalovaného kotla napojí na existujúce rozvody v riešenom objekte. Podrobne rieši PD časť Vykurovanie. 
 

4.7 OSTATNÉ PRÁCE PSV  
Klampiarske výrobky  
Klampiarske výrobky typu: oplechovania a pod. budú z obojstranne lakovaného plechu hr. 0,6 mm. Možné je aj 
použitie pozinkovaného plechu s následnou povrchovou úpravou – 1x reaktívny + 2x syntetický náter alt. 
hliníkový plech.  
Vonkajšie parapety budú v rozsahu podľa dokumentácie vymenené. Nové budú podľa výberu stavebníka z 
hliníkového plechu hr. 1,0 mm. Šírka parapetov musí byť taká, aby presah za novú fasádu bol minimálne 30mm. 
Pred výrobou parapetných plechov je potrebné vykonať zameranie každého okna, pretože výmena okien 
prebiehala svojpomocne jednotlivými majiteľmi bytov, preto sa hĺbka uloženia nových okien môže líšiť. Okraje 
parapetov pri ostení je treba opatriť koncovkami.  
Pôvodné vetracie mriežky sa odporúča demontovať a vymurovať. 
 
Obkladačské, maliarske a štukatérske práce 
Pred začatím obkladačských, maliarskych a štukatérskych prác bude podkladný povrch očistený, zbavený 
nesúdržných častí a napenetrovaný. Navrhovaná povrchová úprava (obklad, omietka, maľba) bude aplikovaná 
v zmysle technologického postupu danej povrchovej úpravy.  
 
Poznámka!!! 
- po prevedení zateplenia fasády príde k spätnej montáži demontovaných vonkajších žalúzií, pred samotnou 
montážou sa musí upraviť rozmer žalúzií. Kotviť vždy tak, aby kotvený prvok bol odsadený o hrúbku novej 
tepelnej izolácie pomocou dištančnej matice a dištančného prvku. 
 

4.8 OCHRANA PROTI KORÓZII 
Všetky oceľové a pozinkované výrobky, ktoré by mohli byť poškodené koróznymi účinkami prostredia budú 
chránené podľa požiadaviek príslušných noriem nátermi syntetickými alebo pozinkovaním a poplastovaním. 
 

4.9  BLESKOZVOD 
Nový bleskozvod sa osadí na nové podpery tak, aby odsadenie zvodov od horľavej fasády bolo min. 100 mm.  
V dodatočnom zateplení budú zvody upevňované novými zvodovými podperami tak, aby boli dodržané 
požiadavky čl.5.3.4 STN EN 62305-3. 
 
Poznámka!!! 
Všetky konštrukcie, ktorých rozmer je závislý od presných rozmerov stavby je možné objednať až po 
zameraní. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jún 2016                                                                        –––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                            vypracoval: Ing. A. Moravčík 
                   Ing. P. Hýsek 
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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
názov stavby:  Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján 
riešený objekt:  SO-01 Materská škola (p.č.: 732/112) 
   SO-02 Materská škola (p.č.: 732/111) 
   SO-03 Hospodársky objekt (p.č.: 732/110) 
miesto:   Moravský Svätý Ján 
investor:  obec Moravský Svätý Ján, IČO: 003 097, Moravský Svätý Ján č. 803, Moravský Svätý 
Ján 908 71 
stupeň pd:  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie  
hlavný inžinier projektu: Ing. Štefan Jurenka 
zodpovedný projektant: Ing. Peter Siekel, Úzka 32/5, 900 41 Dunajská Lužná, t.č.: 0907 358 791 
generálny projektant:  Ekotop, s.r.o., Spútniková 29, 821 02 Bratislava, 
kontakt: Ing. Štefan Jurenka, t.č. 0915 418 407 
spracovateľ:  Ing. Peter Hýsek, t.č.: 0902 079 552, Ing. Andrej Moravčík, t.č.: 0914 209 590 
dátum:    VI/2017 
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

2.1. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
- kópia z katastrálnej mapy, 
- obhliadka stavby, 
- atlas tepelných mostov (prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.), 
- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – MŠ 120 MORAVSKÝ JÁN (STAVOPROJEKT 

TRNAVA 6/1982, číslo zákazky 14085), druh projektu: ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE, 
- požiadavky investora, 
- inžinierska príprava stavby. 

 
2.2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 

Riešené objekty sa nachádzajú v intraviláne obce Moravský Svätý Ján, v obytnej zóne (rodinné domy) a sú 
vzájomne prepojené exteriérovou spojovacou chodbou. Pozemok je rovinatého charakteru. Hlavný vstup na 
pozemok je z východnej strany. 
Inžinierske siete a komunikácie k objektom sú vybudované a sú funkčné. Pri stavebných prácach nebudú 
vykonávané výkopové práce a terénne úpravy v rozsahu, pre ktoré by bolo nutné vykonávať geologický prieskum 
a overovanie trás jestvujúcich podzemných vedení sietí. 
 

2.3. CHARAKTERISTIKA PREVÁDZKY 
SO-01 Materská škola 
Objekt je navrhnutý ako pavilónový dvojpodlažný. Učebné pavilóny majú kapacitu 30 detí na každom podlaží, 
spolu 60 detí. Objekt slúži a bude i naďalej slúžiť ako materská škola. 
Dispozičné riešenie: zo vstupu sa vchádza do šatne detí a na schodisko. Zo šatne detí je prístup do šatne 
zamestnancov, do umyvárne detí a do herne. Herňa je spojená so spálňou a pracovňou. V učebnom pavilóne je aj 
prípravovňa jedla na každom podlaží. Jedlo sa dopravuje na poschodie výťahom. Obidve podlažia sú rovnako 
dispozične riešené. Na prvom podlaží sa nachádza izolačka s osobitným vstupom.  
Objekt materskej školy (učebňový pavilón) SO 01 je komunikačne napojený na objekt materskej školy SO 02 
(učebňové pavilóny) a hospodársky objekt (hospodársky pavilón) SO 03 spojovacou chodbou. 
Stavba neobsahuje žiadne inžinierske objekty ani prevádzkové súbory. 
Hlavný vstup je orientovaný na sever, vedľajší vstup zo západnej strany riešeného objektu vyúsťuje do spojovacej 
chodby. 
 
SO-02 Materská škola 
Objekt je navrhnutý ako pavilónový dvojpodlažný. Učebné pavilóny majú kapacitu 30 detí na každom podlaží, 
spolu 60 detí. Objekt slúži a bude i naďalej slúžiť ako materská škola. 
Dispozičné riešenie: zo vstupu sa vchádza do šatne detí a na schodisko. Zo šatne detí je prístup do šatne 
zamestnancov, do umyvárne detí a do herne. Herňa je spojená so spálňou a pracovňou. V učebnom pavilóne je aj 
prípravovňa jedla na každom podlaží. Jedlo sa dopravuje na poschodie výťahom. Obidve podlažia sú rovnako 
dispozične riešené. Na prvom podlaží sa nachádza izolačka s osobitným vstupom.  
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Objekt materskej školy (učebňový pavilón) SO 02 je komunikačne napojený na objekt materskej školy SO 01 
(učebňové pavilóny) a hospodársky objekt (hospodársky pavilón) SO 03 spojovacou chodbou. 
Stavba neobsahuje žiadne inžinierske objekty ani prevádzkové súbory. 
Hlavný vstup je orientovaný na sever, vedľajší vstup zo západnej strany riešeného objektu vyúsťuje do spojovacej 
chodby. 
 
SO-03 Hospodársky objekt 
Hospodársky pavilón je komunikačne napojený na učebňové pavilóny spojovacou chodbou. V hospodárskom 
pavilóne je situovaná kuchyňa a práčovňa so sušiarňou, sklad čistého prádla, príjem špinavého prádla, kancelária 
a sociálne zariadenia pre zamestnancov, kotolňa, sklad záhradných hračiek a záhradné WC pre deti. 
Vedľajšie vstupy sú orientované na sever a juh, tri vedľajšie vstupy z východnej strany riešeného objektu 
vyúsťujú do spojovacej chodby. 
 
Nakoľko nebola k dispozícii PD jestvujúcich objektov v dostatočnej podrobnosti pre jednoznačné určenie 
skladieb jestvujúcich nosných a nenosných konštrukcií je potrebné vyhotoviť zisťovacie sondy v minimálnom 
počte 3 kusy pre každú konštrukciu obvodového plášťa (stena, strecha)!!! 
 

2.4. ZDÔVODNENIE PRESTAVBY OBJEKTU A JEHO VYUŽITIE 
Vzhľadom na zlý fyzický stav objektov t.j.: nedostatostatočné tepelnoizolačné vlastnosti obvodových konštrukcií, 
poruchy obvodového plášťa, ktoré nevyhovujú súčasne platným právnym predpisom a STN.  
Účelom tejto PD je zistiť skutkový stav konštrukcií obvodového plášťa objektu a rozsah zateplenia objektu. 
Posúdiť ich stav, poruchy a predpokladanú životnosť a navrhnúť rozsah obnovy objektu.  
Hlavný zámer investora je, aby sa vplyvom zateplenia znížili požiadavky objektu na množstvo tepla potrebného 
na vykurovanie a zlepšili sa tepelno-technické vlastnosti obalových konštrukcií.  
 

3. POPIS JESTVUJÚCEHO STAVU  
SO-01 Materská škola 
- obvodový plášť – pórobetónové tvárnice, druh 500, hr. 300 mm 
- medziokenné piliére – murované z tehál plných pálených, hr. 300 mm 
- stropné konštrukcie – prefabrikované panely, hr. 250 mm 
- strešný plášť - tepelnoizolačnú vrstvu tvoria veľkoformátové pórobetónové panely, hydroizolačnú vrstvu 

tvoria asfaltové pásy 
- vonkajšie povrchové úpravy tvoria brizolitová omietka a soklový obklad-kabrince 
- klampiarske výrobky - oplechovanie atík, markýz a parapetné dosky na oknách sú zrealizované 

z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm. Všetky klampiarske konštrukcie sú opatrené olejovým dvojnásobným 
náterom 

- základy nie sú predmetom riešenia PD, t.j. aplikáciou kontaktného zatepľovacieho systému by nemalo dôjsť k 
zásadnému priťaženiu stavby, podrobne viď. PD STATIKA 

- v objekte je dvojramenné schodisko so šírkou ramena 1090 mm, zábradlie  na schodisku je oceľové 
s dreveným madlom 

- pôvodné otvorové konštrukcie boli (okná drevené, zdvojené) boli čiastočne vymenené za plastové otvorové 
výplne s tepelnoizolačným dvojsklom. 
 

 
Nakoľko nebola k dispozícii PD jestvujúceho objektu v dostatočnej podrobnosti pre jednoznačné určenie skladieb 
jestvujúcich nosných a nenosných konštrukcií je potrebné vyhotoviť zisťovacie sondy v minimálnom počte 3 
kusy pre každú konštrukciu obvodového plášťa (stena, strecha)!!! 
 

SO-02 Materská škola 
- obvodový plášť – pórobetónové tvárnice, druh 500, hr. 300 mm 
- medziokenné piliére – murované z tehál plných pálených, hr. 300 mm 
- stropné konštrukcie – prefabrikované panely, hr. 250 mm 
- strešný plášť - tepelnoizolačnú vrstvu tvoria veľkoformátové pórobetónové panely, hydroizolačnú vrstvu 

tvoria asfaltové pásy vonkajšie povrchové úpravy tvoria brizolitová omietka a soklový obklad-kabrince 
- klampiarske výrobky - oplechovanie atík, markýz a parapetné dosky na oknách sú zrealizované 

z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm. Všetky klampiarske konštrukcie sú opatrené olejovým dvojnásobným 
náterom 
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- základy nie sú predmetom riešenia PD, t.j. aplikáciou kontaktného zatepľovacieho systému by nemalo dôjsť k 
zásadnému priťaženiu stavby, podrobne viď. PD STATIKA 

- v objekte je dvojramenné schodisko so šírkou ramena 1090 mm, zábradlie  na schodisku je oceľové 
s dreveným madlom 

- pôvodné otvorové konštrukcie boli (okná drevené, zdvojené) boli čiastočne vymenené za plastové otvorové 
výplne s tepelnoizolačným dvojsklom. 

 
Nakoľko nebola k dispozícii PD jestvujúceho objektu v dostatočnej podrobnosti pre jednoznačné určenie skladieb 
jestvujúcich nosných a nenosných konštrukcií je potrebné vyhotoviť zisťovacie sondy v minimálnom počte 3 
kusy pre každú konštrukciu obvodového plášťa (stena, strecha)!!! 
 

SO-03 Hospodárska budova 
- obvodový plášť – pórobetónové tvárnice, druh 500, hr. 300 mm 
- medziokenné piliére – murované z tehál plných pálených, hr. 300 mm 
- stropné konštrukcie – prefabrikované panely, hr. 250 mm 
- strešný plášť - tepelnoizolačnú vrstvu tvoria veľkoformátové pórobetónové panely, hydroizolačnú vrstvu 

tvoria asfaltové pásy vonkajšie povrchové úpravy tvoria brizolitová omietka a soklový obklad-kabrince 
- klampiarske výrobky - oplechovanie atík, markýz a parapetné dosky na oknách sú zrealizované 

z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm. Všetky klampiarske konštrukcie sú opatrené olejovým dvojnásobným 
náterom 

- základy nie sú predmetom riešenia PD, t.j. aplikáciou kontaktného zatepľovacieho systému by nemalo dôjsť k 
zásadnému priťaženiu stavby, podrobne viď. PD STATIKA 

- pôvodné otvorové konštrukcie boli (okná drevené, zdvojené) boli čiastočne vymenené za plastové otvorové 
výplne s tepelnoizolačným dvojsklom.  
 

Nakoľko nebola k dispozícii PD jestvujúceho objektu v dostatočnej podrobnosti pre jednoznačné určenie skladieb 
jestvujúcich nosných a nenosných konštrukcií je potrebné vyhotoviť zisťovacie sondy v minimálnom počte 3 
kusy pre každú konštrukciu obvodového plášťa (stena, strecha)!!! 
 

4. NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 
Poznámka 
Pre všetky použité materiály platí možnosť náhrady iným certifikovaným stavebným materiálom porovnateľných 
vlastností. Vhodnosť použitia alternatívnych materiálov musia vopred písomne odsúhlasiť projektant a 
stavebný dozor v stavebnom denníku, alebo listom. 
 

4.1. OPRAVA A ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA 
Oprava a zateplenie rieši celý obvodový plášť komplexne v nadväznosti na tepelnotechnický posudok objektu. 
Oprava a zateplenie obvodového plášťa sú riešené v rozsahu podľa projektovej dokumentácie. 
Použitý zatepľovací systém musí byť schválenej konštrukcie s certifikovanou skladbou a použitými materiálmi.  
Zateplenie musí byť zrealizované podľa STN 73 2901 a STN 73 2902. Vykonávanie vonkajších 
tepelnoizolačných kompozitných systémov (ETICS) a ďalej v súlade s technologickými predpismi dodávateľa 
materiálu a technickými a bezpečnostnými listami jednotlivých materiálov a komponentov. Detaily zateplenia 
projekt uvažuje v zmysle európskej príručky pre aplikáciu kontaktných zatepľovacích systémov EAE.  
 
Požiadavky na KZS: 
V detailoch a v časti statika sú uvedené presné parametre stanovené na kotvenia hmoždinkami a počty 
hmoždiniek pre jednotlivé skladby zatepľovacieho systému. 
Kotvenie mechanickými kotvami je navrhnuté na zaťaženie účinkami vetra. V prípade použitia iného typu 
hmoždiniek je nutné upraviť statický výpočet. Skutočná únosnosť hmoždiniek bude pred realizáciou preukázaná 
odťahovou (výťažnou) skúškou pre každý druh hmoždinky a materiálu, do ktorého sa bude kotviť. V prípade, že 
skutočná únosnosť hmoždinky je nižšia ako výpočtová, je nutné nechať vypracovať nový návrh kotvenia. Bez 
výťažnej skúšky statické posúdenie nemožno považovať za záväzné. 
Únosnosť lepidla bude preukázaná odtrhovou skúškou pre každý použitý materiál a povrch samostatne. 
Povrch pred lepením tepelnej izolácie zbaviť uvoľnených a nesúdržných častí. Veľké nerovnosti sanovať 
jadrovou (tepelnoizolačnou) omietkou príp. vyrovnať zmenou hrúbky izolantu. Hmota pre vyrovnanie podkladu 
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musí byť pred realizáciou zateplenia dostatočne vyzretá a vysušená. Pred lepením je nutné povrch penetrovať 
alebo upraviť podľa technologického postupu. Obnaženú výstuž sanovať vhodnými materiálmi. 
Minimálna priemerná únosnosť podkladu musí byť 200 kPa. Minimálna lokálna únosnosť podkladu 
musí byť 80 kPa. Maximálna odchýlka rovinnosti môže byť 20 mm/m. 
 
Poznámka!!! 
Rohové, dilatačné, zakladacie, ukončovacie lišty a zosilňujúce vystuženia (napr. diagonále pásy v rohoch 
otvorov) budú aplikované podľa technologického predpisu použitého omietkového systému. 

 

SO-01 Materská škola 
Projektové riešenie je navrhnuté pre celoplošné použitie tepelného izolantu na báze minerálnej vlny (MW) hr. 
150 mm. Oprava a zateplenie budú vykonané kontaktným zatepľovacím systémom ukončeným silikónovou 
tenkovrstvou štruktúrovanou omietkou 
Použitý zatepľovací systém musí byť certifikovaný s triedou reakcie na oheň najviac A2-s1, d0 (zatepľovaci 
systém ako celok), použitá minerálna vlna s triedou reakcie na oheň najviac A2-s1, d0 
 
Sokel 
Pred montážou KZS bude pôvodný obklad v celom rozsahu demontovaný a následne obvodové steny vyspravené 
v zmysle STN 73 2901, podklad celoplošne penetrovať. Na sokel bude použitá nenasiakavá tepelnoizolačná 
vrstva min. 300 mm nad a min. 600 mm pod novovytvorený odkvapový chodník. Hrúbka tepelnej izolácie sokla 
na báze EPS Perimeter bude 150 mm. Sokel bude ukončený v úrovni cca. 500 mm nad úrovňou podlahy prízemia 
(1. NP). Na tepelnú izoláciu bude aplikovaná výstužná malta s 2 vrstvami armovacej tkaniny (2x sklotextilná 
mriežka) v rozsahu 1.NP !!!. Hydroizolačný náter bude nanesený na armovaciu vrstvu min. 300 mm nad 
novovytvorený odkvapový chodník. Ako povrchová úprava KZS je navrhnutá tenkovrstvá štrukturovaná 
silikónová omietka hr. zrna 2,0 mm. 
Poznámka!!! 
Hydroizolačný náter je potrebné naniesť i na styku  ETICS s odkvapovým chodníkom. 
 
A.1/SOK. FASÁDA – KZS EPS PERIMETER 
- PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA OBVODOVEJ STENY 
- PENETRAČNÝ NÁTER 
- MINERÁLNA LEPIACA HMOTA 
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS Perimeter HR. 150 mm, VYVEDENÁ MIN. 300 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN 
- BEZCEMENTOVÁ STIERKOVACIA HMOTA (Termo Armat) S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU 
MRIEŽKOU 165 g/m², VYVEDENÁ 2,0 m NAD UPRAVENÝ TERÉN 
- PENETRAČNÝ NÁTER FAREBNÝ, ODTIEŇ PODĽA OMIETKY 
- TENKOVRSTVÁ ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. ZRNA 2,0 mm 
 
Fasáda 
Pred montážou KZS bude podklad (steny, stropy) očistený a odstránené nesúdržné a inak poškodené časti, 
následne bude podklad vyspravený v zmysle STN 73 2901, podklad celoplošne penetrovať. 
Na obvodové steny bude aplikovaná tepelná izolácia – minerálna vlna hr. 150 mm. Na spodnú hranu konzolovej 
železobetónovej dosky prekrytia vstupu bude aplikovaná tepelná izolácie na báze minerálnej vlny hr. 100 mm, 
výstužná vrstva s 1x armovacia tkanina. 
Parapet, nadpražie a ostenia – tepelná izolácia minerálna vlna hr. 30 mm. V prípade, kde konštrukcia okien 
neumožňuje použiť hr. izolácie 30 mm, je nutné kontaktovať projektanta pre úpravu navrhovaného riešenia. 
Navrhované riešenie musí byť následne písomne dodané a odsúhlasené projektantom. 
Pre realizáciu ostení je nutné dodržať detaily z hľadiska požiarnej ochrany. 
Ako povrchová úprava KZS je navrhnutá tenkovrstvá štrukturovaná silikónová omietka hr. zrna 2,0 mm. 
Požiarne zábrany budú vyhotovené v zmysle PD PO. 
 
A.1 FASÁDA – KZS MW 
- PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA - OBVODOVÝ PANEL 
- PENETRAČNÝ NÁTER  
- MINERÁLNA LEPIACA HMOTA  
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR.150 mm 
- MINERÁLNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU 165 g/m² 
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- PENETRAČNÝ NÁTER FAREBNÝ,  ODTIEŇ PODĽA OMIETKY 
- TENKOVRSTVÁ ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. ZRNA 2,0 mm 
 
B.2 OSTENIE MW 
- PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA - OBVODOVÝ PANEL 
- PENETRAČNÝ NÁTER  
- MINERÁLNA LEPIACA HMOTA - CELOPLOŠNE  
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 30 mm   
- MINERÁLNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU 165 g/m² 
- PENETRAČNÝ NÁTER FAREBNÝ, ODTIEŇ PODĽA OMIETKY 
- TENKOVRSTVÁ ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ. HR. ZRNA 2,0 mm RYHOVANÁ 
 
Poznámka!!! 
Pred samotnou aplikáciou KZS budú z fasády demontované všetky prekážajúce konštrukcie ako sú rôzne 
anténne systémy, VZT jednotky, výplň lodžii, mreže, vonkajšie žalúzie a klampiarske výrobky. 
 

SO-02 Materská škola 
Projektové riešenie je navrhnuté pre celoplošné použitie tepelného izolantu na báze minerálnej vlny (MW) hr. 
150 mm. Oprava a zateplenie budú vykonané kontaktným zatepľovacím systémom ukončeným silikónovou 
tenkovrstvou štruktúrovanou omietkou 
Použitý zatepľovací systém musí byť certifikovaný s triedou reakcie na oheň najviac A2-s1, d0 (zatepľovaci 
systém ako celok), použitá minerálna vlna s triedou reakcie na oheň najviac A2-s1, d0 

 
Sokel 
Pred montážou KZS bude pôvodný obklad v celom rozsahu demontovaný a následne obvodové steny vyspravené 
v zmysle STN 73 2901, podklad celoplošne penetrovať. Na sokel bude použitá nenasiakavá tepelnoizolačná 
vrstva min. 300 mm nad a min. 600 mm pod novovytvorený odkvapový chodník. Hrúbka tepelnej izolácie sokla 
na báze EPS Perimeter bude 150 mm. Sokel bude ukončený v úrovni cca. 500 mm nad úrovňou podlahy prízemia 
(1. NP). Na tepelnú izoláciu bude aplikovaná výstužná malta s 2 vrstvami armovacej tkaniny (2x sklotextilná 
mriežka) v rozsahu 1.NP !!!. Hydroizolačný náter bude nanesený na armovaciu vrstvu min. 300 mm nad 
novovytvorený odkvapový chodník. Ako povrchová úprava KZS je navrhnutá tenkovrstvá štrukturovaná 
silikónová omietka hr. zrna 2,0 mm. 
Poznámka!!! 
Hydroizolačný náter je potrebné naniesť i na styku  ETICS s odkvapovým chodníkom. 
 
A.1/SOK. FASÁDA – KZS EPS PERIMETER 
- PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA OBVODOVEJ STENY 
- PENETRAČNÝ NÁTER 
- MINERÁLNA LEPIACA HMOTA 
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS Perimeter HR. 150 mm, VYVEDENÁ MIN. 300 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN 
- BEZCEMENTOVÁ STIERKOVACIA HMOTA (Termo Armat) S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU 
MRIEŽKOU 165 g/m², VYVEDENÁ 2,0 m NAD UPRAVENÝ TERÉN 
- PENETRAČNÝ NÁTER FAREBNÝ, ODTIEŇ PODĽA OMIETKY 
- TENKOVRSTVÁ ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. ZRNA 2,0 mm 
 
Fasáda 
Pred montážou KZS bude podklad (steny, stropy) očistený a odstránené nesúdržné a inak poškodené časti, 
následne bude podklad vyspravený v zmysle STN 73 2901, podklad celoplošne penetrovať. 
Na obvodové steny bude aplikovaná tepelná izolácia – minerálna vlna hr. 150 mm. Na spodnú hranu konzolovej 
železobetónovej dosky prekrytia vstupu bude aplikovaná tepelná izolácie na báze minerálnej vlny hr. 100 mm, 
výstužná vrstva s 1x armovacia tkanina. 
Parapet, nadpražie a ostenia – tepelná izolácia minerálna vlna hr. 30 mm. V prípade, kde konštrukcia okien 
neumožňuje použiť hr. izolácie 30 mm, je možné tepelnú izoláciu nahradiť izoláciou menšej hrúbky (10-20 mm), 
prípadne použitím tepelnoizolačnej omietky po písomnom odsúhlasení stavebným dozorom. Pre realizáciu ostení 
je nutné dodržať detaily z hľadiska požiarnej ochrany. 
Ako povrchová úprava KZS je navrhnutá tenkovrstvá štrukturovaná silikónová omietka hr. zrna 2,0 mm. 
Požiarne zábrany budú vyhotovené v zmysle PD PO. 
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A.1 FASÁDA – KZS MW 
- PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA - OBVODOVÝ PANEL 
- PENETRAČNÝ NÁTER  
- MINERÁLNA LEPIACA HMOTA  
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR.150 mm 
- MINERÁLNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU 165 g/m² 
- PENETRAČNÝ NÁTER FAREBNÝ,  ODTIEŇ PODĽA OMIETKY 
- TENKOVRSTVÁ ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. ZRNA 2,0 mm 
 
B.2 OSTENIE MW 
- PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA - OBVODOVÝ PANEL 
- PENETRAČNÝ NÁTER  
- MINERÁLNA LEPIACA HMOTA - CELOPLOŠNE  
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 30 mm   
- MINERÁLNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU 165 g/m² 
- PENETRAČNÝ NÁTER FAREBNÝ, ODTIEŇ PODĽA OMIETKY 
- TENKOVRSTVÁ ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ. HR. ZRNA 2,0 mm RYHOVANÁ 
 
Poznámka!!! 
Pred samotnou aplikáciou KZS budú z fasády demontované všetky prekážajúce konštrukcie ako sú rôzne 
anténne systémy, VZT jednotky, výplň lodžii, mreže, vonkajšie žalúzie a klampiarske výrobky. 

 

SO-03 Hospodárska budova 
Projektové riešenie je navrhnuté pre celoplošné použitie tepelného izolantu na báze extrudovaného polystyrénu 
(EPS) hr. 150 mm. Oprava a zateplenie budú vykonané kontaktným zatepľovacím systémom ukončeným 
silikónovou tenkovrstvou štruktúrovanou omietkou 

Použitý zatepľovací systém musí byť certifikovaný s triedou reakcie na oheň najviac B-s1, d0 (zatepľovaci 
systém ako celok), použitý polystyrén musí byť stabilizovaný retardovaný s triedou reakcie na oheň najviac E 
 
Sokel 
Pred montážou KZS bude pôvodný obklad v celom rozsahu demontovaný a následne obvodové steny vyspravené 
v zmysle STN 73 2901, podklad celoplošne penetrovať. Na sokel bude použitá nenasiakavá tepelnoizolačná 
vrstva min. 300 mm nad a min. 600 mm pod novovytvorený odkvapový chodník. Hrúbka tepelnej izolácie sokla 
na báze EPS Perimeter bude 150 mm. Sokel bude ukončený v úrovni cca. 500 mm nad úrovňou podlahy prízemia 
(1. NP). Na tepelnú izoláciu bude aplikovaná výstužná malta s 2 vrstvami armovacej tkaniny (2x sklotextilná 
mriežka) v rozsahu 1.NP !!!. Hydroizolačný náter bude nanesený na armovaciu vrstvu min. 300 mm nad 
novovytvorený odkvapový chodník. Ako povrchová úprava KZS je navrhnutá tenkovrstvá štrukturovaná 
silikónová omietka hr. zrna 2,0 mm. 
Poznámka!!! 
Hydroizolačný náter je potrebné naniesť i na styku  ETICS s odkvapovým chodníkom. 
 
A.1/SOK. FASÁDA – KZS EPS PERIMETER 
- PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA OBVODOVEJ STENY 
- PENETRAČNÝ NÁTER 
- MINERÁLNA LEPIACA HMOTA 
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS Perimeter HR. 150 mm, VYVEDENÁ MIN. 300 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN 
- BEZCEMENTOVÁ STIERKOVACIA HMOTA (Termo Armat) S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU 

MRIEŽKOU 165 g/m², VYVEDENÁ 2,0 m NAD UPRAVENÝ TERÉN 
- PENETRAČNÝ NÁTER FAREBNÝ, ODTIEŇ PODĽA OMIETKY 
- TENKOVRSTVÁ ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. ZRNA 2,0 mm 
 
Fasáda 
Pred montážou KZS bude podklad (steny, stropy) očistený a odstránené nesúdržné a inak poškodené časti, 
následne bude podklad vyspravený v zmysle STN 73 2901, podklad celoplošne penetrovať. 
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Na obvodové steny bude aplikovaná tepelná izolácia – expadnovaný polystyrén  EPS 70 F hr. 150 mm. Na 
spodnú hranu konzolovej železobetónovej dosky prekrytia vstupu bude aplikovaná tepelná izolácie na báze 
minerálnej vlny hr. 100 mm, výstužná vrstva s 1x armovacia tkanina. 
Parapet, nadpražie a ostenia – tepelná izolácia expandovaný polystyrén EPS 70 F hr. 30 mm. V prípade, kde 
konštrukcia okien neumožňuje použiť hr. izolácie 30 mm, je nutné kontaktovať projektanta pre úpravu 
navrhovaného riešenia. Navrhované riešenie musí byť následne písomne dodané a odsúhlasené projektantom. 
Pre realizáciu ostení je nutné dodržať detaily z hľadiska požiarnej ochrany. 
Ako povrchová úprava KZS je navrhnutá tenkovrstvá štrukturovaná silikónová omietka hr. zrna 2,0 mm. 
Požiarne zábrany budú vyhotovené v zmysle PD PO. 
 
A.1 FASÁDA – KZS EPS 70 F 
- PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA - OBVODOVÝ PANEL 
- PENETRAČNÝ NÁTER  
- MINERÁLNA LEPIACA HMOTA  
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 70 F HR.150 mm 
- MINERÁLNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU 165 g/m² 
- PENETRAČNÝ NÁTER FAREBNÝ,  ODTIEŇ PODĽA OMIETKY 
- TENKOVRSTVÁ ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. ZRNA 2,0 mm 
 
B.2 OSTENIE EPS 70 F 
- PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA - OBVODOVÝ PANEL 
- PENETRAČNÝ NÁTER  
- MINERÁLNA LEPIACA HMOTA - CELOPLOŠNE  
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 70 F HR. 30 mm   
- MINERÁLNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU 165 g/m² 
- PENETRAČNÝ NÁTER FAREBNÝ, ODTIEŇ PODĽA OMIETKY 
- TENKOVRSTVÁ ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ. HR. ZRNA 2,0 mm RYHOVANÁ 
 
Poznámka!!! 
Pred samotnou aplikáciou KZS budú z fasády demontované všetky prekážajúce konštrukcie ako sú rôzne 
anténne systémy, VZT jednotky, výplň lodžii, mreže, vonkajšie žalúzie a klampiarske výrobky. 

 
4.2 ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA  

Pre zateplenie strešných plášťov riešených objektov  (SO-01 Materská škola, SO-02 Materská škola, SO-03 
Hospodárska budova) je navrhnutá skladba pozostávajúca z vytvorenia novej parotesnej vrstvy s hliníkovou 
vložkou, ktorá zároveň zabezpečí aj vyspravenie podkladu,  tepelnej izolácie z tepelnoizolačných dosiek EPS hr. 
250 mm a hydroizolačnej vrstvy z mechanicky kotvenej povlakovej krytiny na báze PVC.  
Staré oplechovanie atiky bude demontované, po zateplení strechy bude namontované nové oplechovanie.  
 
STR. STREŠNÝ PLÁŠŤ 
- POVLAKOVÁ KRYTINA NA BÁZE PVC-P HR. 1,5 mm (Fatrafol 810/V) MECHANICKY KOTVENÁ, 

MIN. SPÁD 2% 
- SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA MIN. HR. 300 g/m² (Tipptex B300 F) 
- TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA NA BÁZE EPS 150 S HR. 250 mm, KOTVENÁ (Isover EPS 150 S)  
- SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA MIN. HR. 300 g/m² (Tipptex B300 F) 
- PAROZÁBRANA (ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU NOSNOU VLOŽKOU) 
- PÔVODNÁ POVLAKOVÁ KRYTINA-ASFALTOVÉ PÁSY VYSPRAVIŤ 
- PÔVODNÉ VRSTVY STREŠNÉHO PLÁŠŤA: 
- REFLEXNÝ NÁTER RUBOL RS 
    - KRYCÍ DVOJNÁSOBNÝ NÁTER SA IV 
    - IZOLAČNÝ PÁS BITAGIT S 
    - IZOLAČNÝ PÁS IPA 
    - IZOLAČNÝ PÁS PEBIT S 
    - PENETRAČNÝ NÁTER 
    - BINDER NA VYSPRAVENIE ŠKÁR 
    - PÓROBETÓNOVÝ PANEL NA TERČOCH Z CEM. MALTY 
    - STROPNÝ PANEL 
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Poznámka!!!  -  
Pred začatím realizácie zateplenia strechy je potrebné odobrať zo strešných vrstiev sondu a až po jej 
vyhodnotení sa potvrdí alebo upraví navrhované projektové riešenie. Taktiež po vyhodnotení sa stanoví aj 
odvetrávací systém strešnými vetracími nadstavcami. Ak nebude stanovené inak, potom platí 1 ks / 25 m2. 
Odvetrávací systém sa zaslepí po vysušení vrstiev pôvodného strešného plášťa. 
 

4.2. VÝPLNE OTVOROV  
Všetky zostávajúce pôvodné otvorové konštrukcie (okná a vchodové dvere) riešených objektov (SO-01 Materská 
škola, SO-02 Materská škola, SO-03 Hospodárska budova) budú vymenené za plastové sedemkomorové 
s tepelnoizolačným trojskom Ug = 0,6 W/(m2.K) (okná), resp. hliníkové s tromi tesniacimi rovinami zasklené 
s tepelnoizolačným trojsklom Ug = 0,6 W/(m2.K) (vchodové dvere), pričom veľkosť a otváravosť zostane 
zachovaná podľa pôvodných otvorových konštrukcií. 
 

SO-01 Materská škola 
Parapet, nadpražie a ostenia – tepelná izolácia minerálna vlna hr. 30 mm. V prípade, kde konštrukcia okien 
neumožňuje použiť hr. izolácie 30 mm, je nutné kontaktovať projektanta pre úpravu navrhovaného riešenia. 
Navrhované riešenie musí byť následne písomne dodané a odsúhlasené projektantom. 
 

SO-02 Materská škola 
Parapet, nadpražie a ostenia – tepelná izolácia minerálna vlna hr. 30 mm. V prípade, kde konštrukcia okien 
neumožňuje použiť hr. izolácie 30 mm, je nutné kontaktovať projektanta pre úpravu navrhovaného riešenia. 
Navrhované riešenie musí byť následne písomne dodané a odsúhlasené projektantom. 
 

SO-03 Hospodárska budova 
Parapet, nadpražie a ostenia – tepelná izolácia EPS 70 F hr. 30 mm. V prípade, kde konštrukcia okien 
neumožňuje použiť hr. izolácie 30 mm, je nutné kontaktovať projektanta pre úpravu navrhovaného riešenia. 
Navrhované riešenie musí byť následne písomne dodané a odsúhlasené projektantom. 
 
Poznámka!!! 
Pred osadením  nových výplní otvorov budú pôvodné výplne otvorov v plnom rozsahu demontované. 
 

4.3. REALIZÁCIA NOVÉHO ODKVAPOVÉHO CHODNÍKA 
Pôvodný odkvapový chodník bude odstránený a nahradený odkvapovým chodníkom z kameniva - šírka min. 300 
mm, hr. štrk. vrstvy 150 mm,  štrk. Frakcie 16 mm. Pod štrkovou vrstvou bude uložená fólia proti prerastaniu 
koreňov. Od dlažby resp. rastlého terénu/sadových úprav bude oddelený betónovým obrubníkom uloženým do 
betónového lôžka. 
 
 

4.4. REALIZÁCIA LOKÁLNYCH REKUPERAČNÝCH JEDNOTIEK, 
SO-01 Materská škola 
Vo vybraných priestoroch budú inštalované lokálne rekuperačné jednotky s účinnosťou 90 %, poloha a počet 
v zmysle architektonicko-stavebného riešenia.  
 

SO-02 Materská škola 
Vo vybraných priestoroch budú inštalované lokálne rekuperačné jednotky s účinnosťou 90 %, poloha a počet 
v zmysle architektonicko-stavebného riešenia.  
 

SO-03 Hospodárska budova 
Do objektu nebudú inštalované lokálne rekuperačné jednotky. 
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4.5. OBNOVA ELEKTROINŠTALÁCIE A VÝMENA OSVETĽOVACÍCH TELIES 
Pôvodná zásuvková a svetelná inštalácia riešených objektov (SO-01 Materská škola, SO-02 Materská škola, SO-
03 Hospodárska budova) sanovaná a nahradená novou zásuvkovou inštaláciou s osadením nových osvetľovacích 
telies. Podrobne rieši PD časť Elektroinštalácia. 
 

4.6. INŠTALÁCIA PLYNOVÉHO KONDENZAČNÉHO KOTLA S INTEGROVANÝM 
ZÁSOBNÍKOM NA TEPLÚ VODU 

Objekty materských škôl (SO-01 Materská škola, SO-02 Materská škola) sú v súčasnosti zásobované teplou 
vodou a teplou vykurovacou vodou podzemným kanálom z hospodárskej budovy v ktorej sa nachádza zdroj tepla 
na vykurovanie a prípravu teplej vody. Predmetné potrubia budú zaslepené v hospodárskej budove a nebudú viac 
slúžiť. 
V rámci obnovy bude do objektov materských škôl (SO-01 Materská škola, SO-02 Materská škola) inštalovaný 
plynový kondenzačný kotol s integrovaným zásobníkom na teplú vodu. Teplá voda a teplá vykurovacia voda sa 
z inštalovaného kotla napojí na existujúce rozvody v riešenom objekte. Podrobne rieši PD časť Vykurovanie. 

 
4.7. OSTATNÉ PRÁCE PSV  

Klampiarske výrobky  
Klampiarske výrobky typu: oplechovania a pod. budú z obojstranne lakovaného plechu hr. 0,6 mm. Možné je aj 
použitie pozinkovaného plechu s následnou povrchovou úpravou – 1x reaktívny + 2x syntetický náter alt. 
hliníkový plech.  
Vonkajšie parapety budú v rozsahu podľa dokumentácie vymenené. Nové budú podľa výberu stavebníka z 
hliníkového plechu hr. 1,0 mm. Šírka parapetov musí byť taká, aby presah za novú fasádu bol minimálne 30mm. 
Pred výrobou parapetných plechov je potrebné vykonať zameranie každého okna, pretože výmena okien 
prebiehala svojpomocne jednotlivými majiteľmi bytov, preto sa hĺbka uloženia nových okien môže líšiť. Okraje 
parapetov pri ostení je treba opatriť koncovkami.  
Pôvodné vetracie mriežky sa odporúča demontovať a vymurovať. 
 
Obkladačské, maliarske a štukatérske práce 
Pred začatím obkladačských, maliarskych a štukatérskych prác bude podkladný povrch očistený, zbavený 
nesúdržných častí a napenetrovaný. Navrhovaná povrchová úprava (obklad, omietka, maľba) bude aplikovaná 
v zmysle technologického postupu danej povrchovej úpravy.  
 
Poznámka!!! 
- po prevedení zateplenia fasády príde k spätnej montáži demontovaných vonkajších žalúzií, pred samotnou 
montážou sa musí upraviť rozmer žalúzií. Kotviť vždy tak, aby kotvený prvok bol odsadený o hrúbku novej 
tepelnej izolácie pomocou dištančnej matice a dištančného prvku. 
 

4.8. OCHRANA PROTI KORÓZII 
Všetky oceľové a pozinkované výrobky, ktoré by mohli byť poškodené koróznymi účinkami prostredia budú 
chránené podľa požiadaviek príslušných noriem nátermi syntetickými alebo pozinkovaním a poplastovaním. 
 

4.9. BLESKOZVOD 
Nový bleskozvod sa osadí na nové podpery tak, aby odsadenie zvodov od horľavej fasády bolo min. 100 mm.  
V dodatočnom zateplení budú zvody upevňované novými zvodovými podperami tak, aby boli dodržané 
požiadavky čl.5.3.4 STN EN 62305-3. 
 
Poznámka!!! 
Všetky konštrukcie, ktorých rozmer je závislý od presných rozmerov stavby je možné objednať až po 
zameraní. 
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